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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatów  w przyziemiu, parterze, I piętrze, II 
piętrze, III piętrze w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
W zakres opracowania wchodzi: 
instalacja oświetlenia ogólnego 
instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
zasilanie i sterowanie wentylatorów 
 
1.3.1. Zasilanie.  
W budynku Szkoły dwa lata temu została wymieniona instalacja elektryczna na nową z wyjątkiem 
pomieszczeń sanitariatów. Z nowych rozdzielnic piętrowych zostały ułoŜone nowe przewody do 
sanitariatów (po dwa obwody – oświetleniowy z zabezpieczeniem S301 B10 i gniazd wtyczkowych 
zabezpieczony wyłącznikiem róŜnicowoprądowym P312 B16 30 AC). Nowe instalacje w sanitariatach 
podłączyć do tych obwodów. 
 
1.3.2. Instalacje.  
W remontowanych pomieszczeniach istniejącą instalację elektryczną zdemontować. 
Nową instalację wykonać: 
-oświetleniową pod tynkiem i nad sufitem podwieszonym przewodem YDYpŜo3,4x1,5 
-gniazd wtyczkowych przewodem YDYpŜo3x2,5 pod tynkiem. 
-zasilania wentylatorów przewodem YDYpŜo3x1,5 nad sufitem podwieszonym  
-do czujników ruchu YDYpŜo4x1,5 nad sufitem podwieszonym 
Oświetlenie wykonać przy pomocy opraw jarzeniowych rastrowych, parabolicznych z zapłonem 
elektronicznym 4x18W IP54, mocowanych w suficie podwieszonym oraz plafoniery 1x11W IP54 na 
ścianach nad lustrami. 
W pomieszczeniach przewiduje się  natęŜenie oświetlenia 200lx. 
Do instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych stosować osprzęt pt. IP44.  
Do załączania wentylatorów naleŜy zainstalować czujki ruchu o kącie kontroli 360 st. mocowanych w 
suficie podwieszonym. Czas działania po zaniku ruchu ok. 7 minut. 
 
1.3.3. Tablice rozdzielcze.  
W istniejących rozdzielnicach nie potrzeba wykonywać zmian. 

1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniŜej. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych.  

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

Zamawiającego, 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami i przepisami przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4  Organizacja pracy na budowie 
Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń 

właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace w budownictwie oraz o realizację 
inwestycji budowlanych oraz uzgodnione z Zamawiającym. 

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6  Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót. Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą straty 
spowodowane ewentualnym poŜarem  

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca od 
Zamawiającego powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów jak równieŜ zgodę od 
właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
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1.5.9 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone w obręb terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.5.10  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy zgodnie z 
opracowanym przez siebie zatwierdzonym przez Zamawiającego BIOZ-em 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie naleŜy prowadzić 
w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

1.5.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

2  MATERIAŁY  

2.1  ELEMENTY INSTALACJI 
 

Podano w projekcie wykonawczym 3/PW/E-1 -Instalacje elektryczne oraz w przedmiarze 
robót część elektryczna 

2.2 . SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Materiały , aparaty , urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne naleŜy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Kształtowniki stalowe o większych przekrojach moŜna składować na placu , w miejscach gdzie nie 
będą naraŜone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 

Rury instalacyjne stalowe naleŜy składować w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych dla kaŜdego 
wymiaru przegrodach – w wiązkach Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych naleŜy 
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przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niŜszej niŜ –15 st. C i nie 
wyŜszej niŜ 25 st. c – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać w sposób jak wyŜej lecz w 
kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich 
odcinków 

w kręgach w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie izolacji, 

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi 
ułoŜone poziomo, 

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

 Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 
odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje naleŜy magazynować w 
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p / poŜarowych i bhp.  

3 . SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
pisemną akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4 . TRANSPORT 

4.1 . TRANSPORT ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 

,elementów ,konstrukcji ,urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich 
przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się 

wewnątrz ładowni; na czas transportu naleŜy z przewoŜonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki 
do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej 
odporną na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostroŜnie załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
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Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montaŜu bezpośrednio 
przed montaŜem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie duŜych i cięŜkich elementów. 

 

5 . WYKONANIE   ROB ÓT 

5.1 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Wykonawca robót elektromontaŜowych moŜe przystąpić do montaŜu aparatury i urządzeń dopiero po 

otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , Ŝe roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 
zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. Przed przystąpieniem do montaŜu rozdzielnic naleŜy 
sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. 

W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów , szachtów i przepustów. 

5.2  ROBOTY INSTALACYJNO-MONTA śOWE 
MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 

wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń 
przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostarczanych oddzielnie, naleŜy konstrukcje 
te mocować do podłoŜa w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montaŜu 
danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie 
montaŜ urządzeń na takich konstrukcjach moŜna wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne 
przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń , zaleca się 
mocować przed montaŜem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami 
jednoŜyłowymi naleŜy:- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie 
przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);- w przypadku 
prowadzenia kaŜdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału 
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe naleŜy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podłoŜu w sposób jak wyŜej. 

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
nośną, naleŜy wstawić w przygotowane otwory w podłoŜu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów 
betonem urządzenie naleŜy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 

Po ustawieniu urządzenia naleŜy: 
—  zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 
— dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
— załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu.  
Zakończenie przewodów naleŜy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
KaŜdy przewód naleŜy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych 

określających numer obwodu i symbol tablicy. 
Urządzenia dostarczone na miejsce montaŜu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. 

Pozostałe połączenia ochronne naleŜy wykonać w czasie montaŜu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej.  
 
W szczególności naleŜy wykonać dla wewnętrznych instalacji elektrycznych roboty określone w 

przedmiarze robót. 
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6 . KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT 

6.1 . ZAKRES KONTROLI 
Wykonawca musi przewidzieć, Ŝe poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 

koszt kontrolowane przez odpowiednie słuŜby Inwestora. 
Z kaŜdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 

usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
- wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia, 
- układy sygnalizacji i sterowania, 
- dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa. 
Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy dokonać prób oraz pomiarów obejmujących: 
- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kaŜdego obwodu - od strony zasilania) 

Pomiary naleŜy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie moŜe być mniejsza od 0,25 MΏ dla 
instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników.  
Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie moŜe być mniejsza od 1 MΏ. 

- Pomiar kabli zasilających, 
- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2  PRÓBY ODBIORCZE 
W momencie gdy wykonawca uzna, Ŝe prace montaŜowe zostały zakończone i Ŝe wyregulowanie 

uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on Zamawiającego z 10 dniowym 
wyprzedzeniem.  

Przedstawiciele Zamawiającego w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Zamawiającym), 
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych  urządzeń 

oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 
 Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 

wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 

 

7 . OBMIAR   ROB ÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektor 
Nadzorem. 

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły są  są : 
- kpl. rozdzielnice, 
- szt. urządzeń , 
- szt. opraw oświetleniowych; 
- szt. osprzętu 
- metraŜ kabli i przewodów.  

8 . ODBIÓR   ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeŜeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne oraz jakość i standard 
wykonanych robót jest zadawalający dla Zamawiającego. 

Końcowego odbioru dokonuje wskazany w umowie przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający ustala 
komisję odbioru z udziałem innych przedstawicieli Zamawiającego, wykonawców , odpowiednich 
słuŜb technicznych, ppoŜ i bhp oraz Inspektora Nadzoru. 

Komisja odbioru powinna: 

zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 

dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i 
zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z 
przedstawionymi dokumentami, 

ustalić warunki i moŜliwości przekazania instalacji do eksploatacji , 

sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków oraz 
ewentualnych uwag. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 

Z chwilą przejęcia instalacji przez zamawiającego i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi 
zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy 
urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. 
Przedstawiciel wykonawcy przekaŜe takŜe wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia 
bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
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9 . PODSTAWA   PŁATNO ŚCI  

Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym bądź 
ryczałtowo ilościowym w zaleŜności od zakresu wykonywanych prac. 

Przy rozliczeniach naleŜy kaŜdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10 .PRZEPISY   I   NORMY 

 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz 

regułami sztuki budowlanej. 

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi 
IEC. 

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych  
pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

10.1 NORMY 
PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 

PN-87/E- 93100.01÷05 Sprzęt elektroinstalacyjny.  

PN- 89/E- 06157.01÷03 Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe. 

PN- 90/E- 93003. Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń
elektrycznych. 

PN- EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz  światłem elektrycznym 

PN- EN- 60598-1:2001 

PN- EN- 60598-2-2:2001 

PN- EN- 60598-2-5÷8:2001 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

Wymagania szczególne 

PN- 84/E- 06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz uŜyteczności 
publicznej. 

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej 
okrągłe 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
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zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania  cieplnego. 

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym. 

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem 
napięcia. 

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przeteŜeniowym. 

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  

dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

PN-91/E-05010 

 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 

 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-12464 –1 2004 Oświetlenie miejsc pracy. 

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
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11 INNE DOKUMENTY 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -Tom V-Instalacje elektryczne 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

Prawo Budowlane 

Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

12  ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Wykaz aktów prawnych  

L.p. Nazwa aktu prawnego Uwagi 

1 2 3 
 PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE  
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126. z późniejszymi 
zmianami 

Dalsze zmiany:  
Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 

115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676. 

 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

Dz. U. z  2002 r. Nr 75, poz. 690. 

Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270. 

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.  

Dz. U. z 1998 r. Nr 140, poz. 906. 

 

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554. 

 

6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. 
Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71. 

 

8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728. 

 

 NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE  
13 Ustawa z dnia  12 września 2002  r. o normalizacji 

Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386.  
 

 CERTYFIKACJA  
14 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji 

Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250. 
Zmiany: Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96.  

 



 13

L.p. Nazwa aktu prawnego Uwagi 

1 2 3 
Dz. U. z 1997 r.  Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 776.  
Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194.  
Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 130, poz. 1112. 

 OCHRONA PRACY  
 OCHRONA ŚRODOWISKA  
17 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627. 
Zmiany: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 233, poz. 1957. 

 

 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA  
19 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej. 

Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. 
Dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984. 

 

22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 
marca 1999  r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej. 

Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 206. 

 

 DOZÓR TECHNICZNY  
23 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000  r. o dozorze technicznym. 

Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321. 
Zmiany: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676.  

 

 


