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  WSTĘP

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania  szczegółowe dotyczące wykonania  i  odbioru robót
związanych  z  remontem  pomieszczeń  na  I  piętrze  w   budynku  we  Wrocławiu  przy  ul.
Braniborskiej 57.

 ZAKRES STOSOWANIA ST
Aneks do Specyfikacji technicznej stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych.

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Niniejszy projekt obejmuje przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb Elektronicznych Zakładów
Naukowych które mają przenieść się do tego budynku.
W zakres opracowania instalacji elektrycznych na I piętrze wchodzi:
-instalacja oświetlenia ogólnego 
-instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
-instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
-instalacja gniazd wtyczkowych dla komputerów 
-rozdzielnice elektryczne 
Zasilanie.
Instalacje oświetlenia  i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia zasilić z rozdzielnicy TO I.
Wykorzystać istniejące zasilanie rozdzielnicy z tablicy głównej budynku.
Nową instalację  zasilania  komputerów na I  piętrze  zasilić  z  nowych rozdzielnic  TO I  z  pól
przeznaczonych dla obwodów DATA

Instalacja oświetlenia ogólnego
Przewidziano wymianę instalacji oświetlenia tylko na  I piętrze.
Oświetlenie ogólne wykonać przy pomocy opraw jarzeniowych. Przykładowe typy opraw podano
na planach instalacji  oświetlenia.  Oprawy Panele LED zawieszać bezpośrednio do sufitu. W
salach lekcyjnych oprawy do podświetlania tablic zawieszać 30cm nad tablicą i 30cm od ściany
na konstrukcjach  z  kształtownika  C35.  108szt.  opraw jarzeniowych dostarczy  Zamawiajacy.
Wyłączniki  instalować  na  wysokości  1,3m  od  posadzki.  Instalację  oświetlenia  wykonać
przewodem YDYżo3,4,5x2,5 pod tynkiem.
Oświetlenie  korytarza załączane będzie   czujnikami  ruchu z  podziałem na strefy  zgodnie z
rysunkiem 
Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Dla sal lekcyjnych 300lx, a na
tablicach 500lx, w salach komputerowych 300lx, w pokojach nauczycielskich 300lx, w strefach
komunikacyjnych 100lx, na schodach 150lx. Są to natężenia średnie minimalne. 
Oświetlenie w pomieszczeniach sanitarnych pozostaje bez zmian, należy do nich doprowadzić
nowy obwód z tablicy TOI.
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Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Dla oświetlenia ewakuacyjnego należy zastosować oprawy LED 7W, zamontowane zgodnie z
rys.4  ,  podłączone  do  danego  obwodu  oświetlenia  ogólnego  w  tym  obszarze.   Po  zaniku
napięcia  w  rozdzielnicy  oprawy  ewakuacyjne  same  się  załączą.  Do  tych  opraw  należy
doprowadzić  dodatkowy  przewód  fazowy  nigdzie  nie  przerywany  wyłącznikiem.  Średnie
natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji  nie  może być niższe niż   1,0lx.
Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1838
Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
W pomieszczeniach na I piętrze zainstalować gniazda wtyczkowe 1-fazowe podwójne 2x2P+Z
pt.  IP20.  Instalację wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 pod tynkiem.  Gniazda instalować na
wysokości 1,2 m od posadzki. Przed rozpoczęciem robót należy skontaktować się z Inwestorem
czy w niektórych pomieszczeniach nie życzy sobie instalować je na innej wysokości.
Instalacja gniazd wtyczkowych dla komputerów
W  sześciu  salach  na  I  piętrze  będą  pracownie  komputerowe.  Dla  każdego  stanowiska
komputerowego zainstalować po dwa gniazdka wtyczkowe koloru czerwonego z blokadą, a dla
stanowisk nauczycieli po 6szt. gniazd j.w. W każdej sali zainstalować rozdzielnicę do zasilania
komputerów danej sali. Komputery w pokoju biurowym i zapleczach sal zasilić bezpośrednio z
rozdzielnicy TKIII. W pomieszczeniu serwera zainstalować rozdzielnicę z której należy zasilić
komputery i urządzenia znajdujące się w tym pomieszczeniu.
Instalacje  wykonać przewodem YDYżo3x2,5.  Przewody  układać w listwach instalacyjnych  z
przegrodami na tynku.
Rozdzielnice elektryczne.
Istniejącą rozdzielnicę  ogólnego przeznaczenia  zdemontować,  a  w  jej  miejsce  zainstalować
nową, natynkową bez drzwiczek TOI. Istniejące drzwiczki po konserwacji pozostawić. 
Schematy i wyposażenie rozdzielnic podano na rys. 3E-17

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej.
Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.

Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inwestora.

Laboratorium  -  elektryczne  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie został  określony -  z przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub

całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.

Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.

 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:

Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.

  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

ST.
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  normami  i
przepisami przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i  wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

 Organizacja pracy na budowie
Organizacja  pracy  na  placu  budowy  powinna  być  zgodna  z  postanowieniami  aktualnych

zarządzeń  właściwych  jednostek  w  sprawie  ogólnych  warunków  umów  o  prace  w
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych oraz uzgodnione z Zamawiającym.

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy w należytym stanie,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez

odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat  realizacji  robót.  Wykonawca  przedstawi  polisę  ubezpieczeniową  zabezpieczającą
straty spowodowane ewentualnym pożarem na kwotę 2000000zł.

 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca  od  Zamawiającego  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  jak
również zgodę od właściwych organów administracji państwowej.

 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inwestora  i  władze  lokalne  o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inwestora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim  przewozie  powiadamiał  Zamawiającego.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  w  obręb  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  realizować
przedmiot umowy zgodnie z opracowanym przez siebie zatwierdzonym przez Zamawiającego
BIOZ-em

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.

 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Zamawiającego).
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Wykonawca będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  należy
prowadzić w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inwestora  o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  MATERIAŁY

  ELEMENTY INSTALACJI

Podano w projekcie wykonawczym  NR 1E/PW -Instalacje elektryczne i w przedmiarze robót do
projektu NR 1E/PR

 . SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Materiały ,  aparaty ,  urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w

pomieszczeniach  zamkniętych przystosowanych do tego celu,  suchych,  przewietrzanych  i
oświetlonych.
Kształtowniki  stalowe o większych przekrojach można składować na placu ,  w miejscach
gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych dla
każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st.
C i nie wyższej niż 25 st. c – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń
grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej
lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej  w trzech miejscach.  Taśmy
izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:
- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie

krótkich odcinków
w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a

kręgi ułożone poziomo,
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.
 Sprzęt ochrony osobistej  oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych,

suchych i  odpowiednio ogrzewanych.  Farby płynne, rozpuszczalniki,  lakiery  i  oleje  należy
magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p /
pożarowych i bhp. 
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 . SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego użycia  sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska  jego  pisemną  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 . TRANSPORT

 . TRANSPORT ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu

materiałów  ,elementów  ,konstrukcji  ,urządzeń  itp.  niezbędnych  do  wykonywania  danego
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób
zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Załadowanie i  wyładowanie konstrukcji,  urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym
gabarycie  należy  przeprowadzać  za  pomocą  dźwigów  lub  posługując  się  pomostem
-pochylnią.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

Przy  przewozie  i  transporcie  materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urządzeń,  maszyn  itp.  za
pomocą  dźwigów  oraz  na  pochylniach  należy  przestrzegać  aktualnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  przy  załadunku,  transporcie  i  wyładunku  ręcznym  —
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  elektrycznej  i
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

-  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz
przesuwaniem się

wewnątrz  ładowni;  na  czas  transportu  należy  z  przewożonych  urządzeń  zdemontować,
odpowiednio  zabezpieczyć  i  przewozić  oddzielnie  czułe  przyrządy  pomiarowe,  aparaturę
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rejestrującą,  przekaźniki  do  elektroenergetycznej  automatyki  zabezpieczeniowej,  komory
gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

Zaleca  się  dostarczanie  urządzeń  i  ich  konstrukcji  oraz  aparatów  na  stanowiska  montażu
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa

kręgu  nie  przekroczy  80  kg,  a  temperatura  otoczenia  jest  wyższa  niż  +5oC,  przy  czym
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

-  zaleca  się  przewożenie  bębnów  z  kablami  na  specjalnej  przyczepie,  dopuszcza  się
przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi
tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi
kabla należy układać poziomo,

-  zabronione jest  przebywanie  osób w skrzyni  samochodu w czasie  przewożenia  bębna  z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać
przy pomocy  dźwigu,

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli
jest zabronione.

 . WYKONANIE   ROBÓT

 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wykonawca  robót  elektromontażowych  może  przystąpić  do  montażu  aparatury  i  urządzeń

dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone
i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu
rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym.

W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  wykonanie  kanałów  ,  szachtów  i
przepustów.

 ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE
Montaż  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dostarczoną  wraz  z

urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do
montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (  nośnych) dostarczanych
oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub
wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji
za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można
wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon
przewodów,  dochodzących  do  urządzeń  ,  zaleca  się  mocować  przed  montażem  tych
urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. Przy prowadzeniu przez
przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:- w
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przepustach  z  materiałów  ferromagnetycznych  prowadzić  wszystkie  przewody  jednego
obwodu  (  fazowe  i  neutralny)  w  jednym  przepuście  (rurze);-  w  przypadku  prowadzenia
każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego
lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku
prac budowlanych. Po ustawieniu  ramę dolną urządzenia przykręcić do tych kształtowników.

W  przypadku  ustawiania  lekkich  urządzeń  bezpośrednio  na  podłożu,  przewidywanych  do
mocowania  za  pomocą kołków rozporowych,  należy  po  ustawieniu  urządzenia  w miejscu
przeznaczenia  oznaczyć  punkty  osadzenia  kołków.  Po  usunięciu  urządzenia  wywiercić
otwory,  założyć  kołki  i  umocować  urządzenie  po  ponownym  ustawieniu  na  właściwym
miejscu.

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie
zestawy ustawić na miejscu i  połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie
podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). 

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.

Urządzenia  skrzynkowe,  dostarczane  na  miejsce  montażu  wraz  z  przykręconą  do  nich
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed
zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urządzenia należy:
—  zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
—  dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  i  wkręty  w  połączeniach  elektrycznych  i

mechanicznych,
— założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką.
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 

projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy.
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 

ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

W szczególności należy wykonać dla wewnętrznych instalacji elektrycznych roboty określone w
przedmiarze robót.

 . KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

 . ZAKRES KONTROLI
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.
Z każdej  kontroli  sporządzony będzie protokół.  Ewentualne niezgodności  wykonanych robót

będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,
- wewnętrzne linie zasilające wlz,
- wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia,
- układy sygnalizacji i sterowania,
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
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Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać prób oraz pomiarów obejmujących:
- pomiary  rezystancji  izolacji  (  oddzielnie  dla  każdego  obwodu  -  od  strony  zasilania)

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną
fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od
0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników. 
Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ.

- Pomiar kabli zasilających,
- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

  PRÓBY ODBIORCZE
W  momencie  gdy  wykonawca  uzna,  że  prace  montażowe  zostały  zakończone  i  że

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on Zamawiającego z
10 dniowym wyprzedzeniem. 

Przedstawiciele  Zamawiającego  w  obecności  wykonawcy  przeprowadzają  kontrole,
sprawdzenia  i  próby  instalacji  i  ewentualnie  zobowiązują  wykonawcę  do  usunięcia
stwierdzonych usterek.

Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru
końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Zamawiającym),
- szczegółowy  raport  zawierający  co  najmniej  wykaz  i  charakterystykę  zainstalowanych  

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli.
 Wykonawca  dostarczy  wszystkie  urządzenia  potrzebne  do  przeprowadzenia  prób  i

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego
funkcjonowania obiektu.

 . OBMIAR   ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.
Błędne  dane  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  w  terminie  wyznaczonym  przez
Wykonawcę.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być
dołączone  w formie  oddzielnego załącznika do rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły są  są :
- kpl. rozdzielnice,
- szt. urządzeń ,
- szt. opraw oświetleniowych;
- szt. osprzętu
- metraż kabli i przewodów. 

 . ODBIÓR   ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dały  wyniki  pozytywne  oraz  jakość  i

standard wykonanych robót jest zadawalający dla Zamawiającego.
Końcowego  odbioru  dokonuje  wskazany  w  umowie  przedstawiciel  Zamawiającego.

Zamawiający  ustala  komisję  odbioru  z  udziałem  innych  przedstawicieli  Zamawiającego,
wykonawców , odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz Inspektora Nadzoru.

Komisja odbioru powinna:
zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości

robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
sprawdzić  funkcjonowanie  urządzeń  oraz  przeprowadzić  wyrywkowe  pomiary  zgodności

danych z przedstawionymi dokumentami,
ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji ,
sporządzić  protokół  z  odbioru z  podaniem dokładnych stwierdzeń,  ustaleń i  wniosków oraz

ewentualnych uwag.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.
Z chwilą przejęcia instalacji przez zamawiającego i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca

wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli,  aby przeszkolić personel do obsługi
zainstalowanych  urządzeń.  Przedstawiciel  wykonawcy  przeszkoli  personel  w  zakresie
budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i
kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne
dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

 . PODSTAWA   PŁATNOŚCI

Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym
bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac.
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Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 . PRZEPISY   I   NORMY

Wszystkie  instalacje  zostaną  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami  i
normami oraz regułami sztuki budowlanej.

Urządzenia,  sposób  ich  doboru  i  parametry  instalacji  będą  zgodne  z  międzynarodowymi
wytycznymi IEC.

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem
obcych  pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE.

NORMY
PN- IEC- 4391+AC:1994 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Zestawy  badań  w

pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

PN-87/E- 93100.01÷05 Sprzęt elektroinstalacyjny. 

PN- 89/E- 06157.01÷03 Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.

PN- 90/E- 93003. Wyłączniki  samoczynne  do  zabezpieczania  urządzeń
elektrycznych.

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz  światłem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001

PN- EN- 60598-2-2:2001

PN- EN- 60598-2-5÷8:2001

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania

Wymagania szczególne

PN-84/E- 06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych.

PN- 84/E- 06311 Oprawy  do  oświetlenia  mieszkań  i  wnętrz  użyteczności
publicznej.

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.

PN- 87/E- 90056 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej
okrągłe

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
zapewniająca   bezpieczeństwo.  Dobór  środków  ochrony  w
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalanie
ogólnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziaływania  cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  prądem
przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  obniżeniem
napięcia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.
Ochrona   instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi
przepięciami i   uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepięciami.  Ochrona  przed  zakłóceniami
elektromagnetycznymi  (EMI)  w  instalacjach  obiektów
budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem
przeteżeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w
zależności  od  wpływów  zewnętrznych.  Ochrona
przeciwpożarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza  i
sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż
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wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza  i
sterownicza.| Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Układy  uziemiające  i  połączenia
wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące   specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.   Instalacje  na
terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Wymagania
dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010 Zakresy  napięciowe  instalacji  elektrycznych  w  obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne  do  instalacji  elektrycznych.   Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających  w
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

Przewodnik  Badanie,  Projektowanie  ,montaż,  konserwacja  i
sprawdzania urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.
Zasady ogólne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Wymagania
ogólne. 

PN-86/E-05003.03 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Ochrona
obostrzona. 

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

PN-12464 –1 2004 Oświetlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
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 INNE DOKUMENTY

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  -Tom  V-Instalacje
elektryczne

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
Prawo Budowlane
Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych ,  jakim powinny odpowiadać budynki i  ich

usytuowanie

  ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Wykaz aktów prawnych 
L.p. Nazwa aktu prawnego Uwagi

1 2 3
PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126. z późniejszymi 

zmianami
Dalsze zmiany: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268.
Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 

115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800.
Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie.

Dz. U. z  2002 r. Nr 75, poz. 690.

Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270.

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

Dz. U. z 1998 r. Nr 140, poz. 906.
4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002  r. W 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953.
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554.
6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679.
Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71.

7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej

Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637. 
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L.p. Nazwa aktu prawnego Uwagi

1 2 3
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728.
9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie.

Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38.
Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 134, poz. 1130.

10 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

MP z 1996 r. Nr 19, poz. 231.
11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  24 

września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych.

Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839.
12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 

października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.
Dz. U. z 1998 r. Nr 135, poz. 882.
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE

13 Ustawa z dnia  12 września 2002  r. o normalizacji
Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386. 
CERTYFIKACJA

14 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji
Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250.
Zmiany: Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96. 
Dz. U. z 1997 r.  Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770.
Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 776. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991.
Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 130, poz. 1112.
GEODEZJA

15 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086.
Dalsze zmiany:
Dz. U. z 2000 r. nr 120, poz. 1268,
Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.

16 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455.
OCHRONA PRACY
OCHRONA ŚRODOWISKA

17 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627.
Zmiany:
Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229.
Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 233, poz. 1957.

18 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 

Dz. U. z 1998 r. Nr 66, poz. 436.

Traci moc z dniem 30 czerwca 2003 r.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
19 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
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L.p. Nazwa aktu prawnego Uwagi

1 2 3
Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229.
Dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984.

20 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992  r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.

Dz. U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460.
Zmiany:
Dz. U. z 1995 r. Nr 102, poz. 507.

21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 
stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w 
zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa 
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Dz. U. z 1999 r. Nr 7, poz. 64.
22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 

marca 1999  r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 206.
DOZÓR TECHNICZNY

23 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000  r. o dozorze technicznym.
Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321.
Zmiany:
Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676. 
DROGI PUBLICZNE

24 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838.
Dalsze zmiany:
Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 86, poz. 958.
Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371.
Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, 

poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826. 
25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Dz. U. z 1986 r. Nr 6, poz. 33.
Zmiany:
Dz. U. z 1986 r. Nr 48, poz.239.
Dz. U. z 1995 r. Nr 136, poz. 670.
Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 631.
Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 148, poz. 968, Nr 162, poz. 1126.
Dz. U. z 1999 r. Nr 59, poz. 623.
Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136.
Dz. U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1240.

26 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430.
27 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

28 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139.
Dalsze zmiany:
Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943.
Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412.
Dz. U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1279.

27 marca 2003 r. Sejm uch-walił nową 
ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, 
jeszcze nie opublikowaną
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L.p. Nazwa aktu prawnego Uwagi

1 2 3
Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157.
Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, 
Nr 115, poz. 1229,  Nr 120, poz. 1268 i Nr 154, poz. 1804.
Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112. 
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