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III OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji                   
wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania na 
potrzeby „Przebudowy i remontu węzłów sanitarnych  ” w budynku szkolnym przy ul. 
Braniborskiej 57 we Wrocławiu. 

 
2. Podstawa opracowania 
 
- obowiązujące normy i przepisy 
- Projekt Budowlany opracowany przez „INTA”  
- wizja lokalna 
- inwentaryzacja budowlana części budynku objętej opracowaniem 
- bieŜące uzgodnienia 
 
3. Zakres opracowania 
 

W zakresie niniejszego opracowania znajdują się: 
1 wentylacja wywiewna sanitariatów na poziomach przyziemie, parter, piętro I,II,III 
2 instalacja wewnętrzna wody zimnej uŜytkowej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej 
3 instalacja kanalizacji sanitarnej 
4 instalacja centralnego ogrzewania 

 
4.  Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 
4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 
Budynek jest chroniony ppoŜ.  przez m.in. wydzieloną instalację hydrantową z hydrantami 
Dn25.  Instalacja ta jest wydzielona.   
    Instalacja wody zimnej i cwu wykonana zostanie z rur np.  PP  i wyposaŜona w baterie 
uruchamiane fotokomórką, spłukiwanie pisuarów równieŜ będzie uruchamiane 
fotokomórką. Zawory czerpalne do celów porządkowych i przy pisuarach będą kulowe ze 
złączką do węŜa. 
Piony Ŝeliwne zostaną zdemontowane i nowa instalacja kanalizacji zostanie wykonana z 
rur PCV. W celu odpowietrzenia i napowietrzenia instalacji zastosowano piony z rurami 
wywiewnymi podłączonymi do istniejących wywiewek dachowych. KaŜdy pion 
kanalizacyjny będzie wyposaŜony w rewizję. Rury i piony kanalizacyjne niemoŜliwe do 
ukrycia będą obudowane płytami gipsowo-kartonowymi, z uwzględnieniem dostępu do 
rewizji.  
Przewody wody i kanalizacji prowadzone będą w ruszcie ścianek działowych oraz w 
przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem. 
Przewody i piony  kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą  lub obejm 
pod kielich , maksymalny rozstaw 1 m. Przejścia przez strop w tulei ochronnej. 
 
Mieszacze termostatyczne  
Lp. Model Ilość 
1 np. ECOSAN ¾” lub równowaŜny 5 

Tab. 2 – lista mieszaczy termostatycznych  

Zaprojektowano nową instalacje wody zimnej na cele sanitarne w węzłach sanitarnych 
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na poziomach przyziemie, parter, piętro I,II,III. Instalacja wody zimnej będzie zasilana z 
istniejącej instalacji w budynku.  

Instalacje wody zimnej naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na 
gwint na poziomie przyziemia, a powyŜej z rur PP – woda ciepła i cyrkulacja z rur stabi.   

 
Wymagania odbioru instalacji wody zimnej 
Instalację wody zimnej naleŜy po wykonaniu dokładnie przepłukać i przeprowadzić 

dezynfekcję. Próbę szczelności instalacji naleŜy wykonać na ciśnienie 0.9 MPa przed 
wykonaniem izolacji oraz przed zakryciem bruzd. 

Z odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany                     
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy.  
 
1.2. Instalacja wody ciepłej 
 

 Instalacje wody ciepłej naleŜy wykonać z rur polipropylenowych stablizowanych              
PP-STABI PN16. Na wpięciu do istniejącej instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej                         
w pomieszczeniach   naleŜy zamontować zawór odcinający kulowy gwintowany  . 
Podejścia do armatury czerpalnej naleŜy zakończyć zaworami odcinającymi.  

  Bruzdy ścienne po montaŜu i izolacji przewodów wody zimnej naleŜy zamurować. W 
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być załoŜone tuleje, co 
najmniej o 1cm dłuŜsze niŜ grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją 
powinna być wypełniona materiałem elastycznym. System mocowania rur wg producenta.  

Na całej instalacji naleŜy wykonać izolację termiczną np. ThermaCompact IS, grubość 
13mm, kolor czerwony lub równowaŜnej.  
 

Wymagania odbioru instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej 
Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej naleŜy po wykonaniu dokładnie przepłukać              

i przeprowadzić dezynfekcję. Próbę szczelności instalacji naleŜy wykonać na ciśnienie 0,9 
MPa przed wykonaniem izolacji oraz przed zakryciem bruzd.    

Z odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany                     
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy.  
 
4.2  Kanalizacja sanitarna 
 
Piony Ŝeliwne zostaną zdemontowane i nowa instalacja kanalizacji zostanie wykonana z 
rur PCV. W celu odpowietrzenia i napowietrzenia instalacji zastosowano piony z rurami 
wywiewnymi podłączonymi do istniejących wywiewek dachowych. KaŜdy pion 
kanalizacyjny będzie wyposaŜony w rewizję. Rury i piony kanalizacyjne niemoŜliwe do 
ukrycia będą obudowane płytami gipsowo-kartonowymi, z uwzględnieniem dostępu do 
rewizji.  
Przewody wody i kanalizacji prowadzone będą w ruszcie ścianek działowych oraz w 
przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem. 
Przewody i piony  kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą  lub obejm 
pod kielich , maksymalny rozstaw 1 m. Przejścia przez strop w tulei ochronnej. 
 
Pomieszczenia w których występują kratki ściekowe, będą wyposaŜone w kratki ściekowe   
Dn50 PCW z przykrywka metalową.  

Istniejący pion oraz odcinek poziomy kanalizacji sanitarnej Ŝeliwny naleŜy wymienić na 
rurę szarą PVC.  Ze względu na połoŜenie poniŜej poziomu terenu projektowanych 
przyborów sanitarnych naleŜy zastosować zasuwą burzową przed wpięciem do istniejącej 
kanalizacji. Zasuwę burzową umieścić w murowanej studzience z metalowym włazem.  
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Kanalizacje sanitarną podposadzkową naleŜy wykonać z rur PVC-U SN4. Piony               
i podejścia do urządzeń naleŜy wykonać z rur szarych PVC. Odcinki kanalizacji widoczne 
naleŜy wykonać z rur białych PVC. Przy przejściach pionów przez fundamenty i przegrody 
budowlane naleŜy umieścić je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie 
moŜe być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem,  a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 
około 2 cm powyŜej posadzki. W miejscach, gdzie są zaprojektowane zawory czerpalne 
naleŜy zamontować wpusty podłogowe z syfonem DN50, odpływ boczny, z metalową 
kratką 138x138 np. KESSEL Ecoguss DN50.  
 

Piony kanalizacyjne naleŜy prowadzić w szachtach i bruzdach ściennych, a piony 
których nie moŜna prowadzić w bruzdach zabudować płytą gipsowo – kartonową po 
otuleniu wełną mineralną. Przewody prowadzone w bruzdach naleŜy zabezpieczyć przed 
tarciem, poprzez osłonięcie większych średnic otuliną, natomiast mniejsze średnice 
prowadzić w rurze PESZEL Wielkość bruzd naleŜy dostosować do średnicy przewodów 
oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Rury kanalizacji sanitarnej 
podposadzkowej układać na podsypce z piasku grubości 15cm. Dno wykopu powinno być 
w gruncie rodzimym lub zabezpieczone przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
NaleŜy zastosować zawory napowietrzające producenta rur. 

Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić                          
z minimalnym spadkiem 2-2,5%. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) 
naleŜy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 450. 
Dopuszczalne odchylenie od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie 
technicznym mogą wynosić � 10%. 

 
Wymagania odbioru instalacji kanalizacji 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego naleŜy instalację poddać badaniu na 
szczelność. NaleŜy to wykonać w następujący sposób: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 

naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- `kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

  
5. Biały monta Ŝ 
 
   Kabiny WC będą wyposaŜone w systemowe stelaŜe z muszlą typu GEBERIT. 
Zastosowano pisuary  np.  typu GEBERIT. Pom. sprzątaczek wyposaŜone będzie w zlewy 
1-komorowe z blachy nierdzewnej. Przedsionki wyposaŜone będą w umywalki „55” na 
półnogach. 
 
Przybory naleŜy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaŜ i ich właściwe 
uŜytkowanie. Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy       
i pewny montaŜ do instalacji przy uŜyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montaŜem naleŜy 
oczyścić elementy współpracujące ze sobą. MontaŜ armatury powinien zapewnić 
prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo uŜytkowników. 
 
Baterie umywalkowe bezdotykowe   
Lp. Model Ilość Pomieszczenie 
1 np. Oras ELECTRA - Kompaktowa, 

  bezdotykowa bateria umywalkowa 
 z wandaloodporną obudową, 6V 
 (6050F) lub równowaŜna 

18 Umywalnia M. , WC K + dla 
niepełnosprawnych , Umywalnia 

K  



 

6 
 

Tab. 1 – lista baterii umywalkowych bezdotykowych  

Baterie mają odpowiadać wymaganiom zabezpieczeń antywandalowych.  

 
Baterie umywalkowe   
Lp. Model Ilość Pomieszczenie 
1 Bateria umywalkowa stojąca bez korka 

Rosa RS 012 00 
1 łazienka dla sprzątaczek 

2 Bateria zmywakowa stojąca  z obrotową 
wylewką wyciąganą   

3 pom. dla sprzątaczek na piętrze 
I, II, III 

Tab. 2 – lista baterii umywalkowych  

 

Bateria natryskowa   
Lp. Model Ilość 
1 Np. KFA BARYT bateria natryskowa 

  ścienna CHROM (556-010-00) 
 lub równowaŜny 

1 

Tab. 3– lista baterii natryskowych  

 

StelaŜe pod umywalk ę  
Lp. Model Ilość 
1 np. StelaŜ KOŁO TECHNIC do umywalki 

99092) lub równowaŜny 
18 

Tab. 4 – lista stelaŜy pod umywalkę 
 
 

 

StelaŜe pod umywalk ę dla niepełnosprawnych   

Lp. Model Ilość 

1 np. StelaŜ KOŁO TECHNIC do umywalki 
(99092) lub równowaŜny  

4 

Tab. 5 – lista stelaŜy pod umywalkę dla niepełnosprawnych 

 

StelaŜe i przyciski WC   
Lp. Model Ilość 
1 np. StelaŜ SLIM do WC, KOŁO Simple 

(99235) lub równowaŜny  
28 

2 np. Przycisk spłukujący, biały KOŁO 
(94130-001) lub równowaŜny 

28 

Tab. 6 – lista stelaŜy i uchwytów dla niepełnosprawnych 

 

StelaŜe i przyciski do pisuaru  
Lp. Model Ilość 
1 np. stelaŜ podtynkowy do pisuaru pod 

zabudowę suchą TECEprofil (9.320.302) 
lub równowaŜny 

19 

2 np. przycisk elektroniczny Shell compact 
infra na baterie 9v (01 123) lub 
równowaŜny  

19 

Tab. 7 – lista stelaŜy i przycisków do pisuaru 

 
 
6. Instalacja C.O. 
 
   Budynek wyposaŜony jest w węzeł cieplny wymiennikowy dla potrzeb co. i cwu. i 
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zlokalizowany jest w przyziemiu przy sanitariacie. Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb co. i 
cwu. pozostanie na tym samym poziomie.  Zapotrzebowanie ilości wody pozostanie na 
tym samym poziomie. 

 
    Instalacja co. - zostaną wymienione piony wraz z grzejnikami (obecnie zainstalowane są 
Ŝeliwne FAWIRY i Ŝeberkowe. Zastosowane zostaną grzejniki blaszane z zaworami z 
głowicami termostatycznymi. Instalacja co. będzie wykonana z rur stalowych czarnych ze 
szwem i prowadzona w miejscu po demontaŜu istniejących pionów. 
 
Grzejniki  
Lp. Model Ilość 
1 C22/600/1000  2 
2 C22/500/1000 3 
3 C22/500/1600 4 
4 C22/500/1800 4 
5 Łazienkowy drabinkowy  np. Gorgiel Turkus DRN 1180x600 3 

Tab. 8 – lista grzejników 

 
Grzejniki płytowe np. Purmo lub równowaŜne. Grzejniki naleŜy zamontować na 

wysokości 20cm nad podłogą.  
 
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być załoŜone 

tuleje, co najmniej o 1cm dłuŜsze niŜ grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a 
tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany 
i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. 

Regulacja za pomocą zaworów podgrzejnikowych i głowicami termostatycznymi np. 
GRUNDFOS lub równowaŜne. 

Wykonać próbę szczelności wymienianych pionów na ciśnienie 4 bar. 
 

7. Instalacja gazowa. 
Do budynku ze skrzynki zewnętrznej wchodzi instalacja gazowa Dn50 na poziomie 
przyziemia. Instalacja jest nieczynna. NaleŜy zdemontować fragment rury od skrzynki 
do rozgałęzienia w korytarzu przyziemia. 
 

 
8.  Instalacja wentylacji 
 
Zestawienie pomieszczeń, w których zastosowano wentylację mechaniczną, oraz wartości 
strumieni powietrza wentylującego te pomieszczenia, zamieszczono w tabeli nr 1. 

Nr pom.  Nazwa pomieszczenia  Kubatura  
[ 3m ] 

Krotno ść   
[h -1]   

Projektowany 
strumie ń 
powietrza 

[ 3 /m h ] 
przyziemie  
1 Przedsionek 16,29 - - 
2 WC K. + dla niepełnosprawnych 17,40 2,87 50 
3 Łazienka dla sprzątaczek 10,23 7,82 80 
4 Umywalnia M. 16,29 1,84 30 
5 WC M. 41,55 5,41 225 
parter  
1 Umywalnia K. 13,29 - - 
2 WC K. 36,60 5,46 200 
3 Umywalnia M. 16,59 - - 
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4 WC M. 31,71 4,73 150 
I piętro  
1 Przedsionek 15,99 - - 
2 WC K. + dla niepełnosprawnych 16,65 3,00 50 
3 Umywalnia M. 30,18 - - 
4 WC M. 58,95 6,36 375 
5 Pom. dla sprzątaczek  24,27 1,23 30 

II piętro  
1 Przedsionek 15,99 - - 
2 WC K. + dla niepełnosprawnych 16,65 3,00 50 
3 Umywalnia M. 30,18 - - 
4 WC M. 58,95 6,36 375 
5 Pom. dla sprzątaczek  24,27 1,23 30 

III piętro  
1 Przedsionek 15,99 - - 
2 WC K. + dla niepełnosprawnych 16,65 3,00 50 
3 Umywalnia M. 30,18 - - 
4 WC M. 50,46 5,94 300 
5 Pom. dla sprzątaczek  29,82 1,00 30 

Tab. 1 – wartości strumieni powietrza wentylującego 

Wentylacja mechaniczna przewidziana jest do pracy okresowej, w trakcie uŜytkowania 
pomieszczeń. Wentylacja załączana będzie na podstawie czujek ruchu umieszczonych 
przy drzwiach wejściowych. Czujki ruchu są ujęte w projekcie elektrycznym.  
Z uwagi na zmianę sufitów podwieszonych na systemowe, zastosowana będzie wentylacja 
wywiewna wymuszona zapewniająca wymaganą ilość powietrza za pomocą przewodów 
went. typu aluflex,  anemostatów sufitowych z zastosowaniem wentylatorów kanałowych 
załączanych czujkami ruchu zainstalowanych w kaŜdym pomieszczeniu. Wentylacja 
włączona do przynaleŜnych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Wywiewniki zlokalizowano 
nad kaŜdą z kabin WC, nad zespołami pisuarów                                          i w 
pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych. 
Kanały ceramiczne wentylacji grawitacyjnej są wyprowadzone ponad połać dachu. 
Nawiew powietrza będzie poprzez istniejące nawietrzaki okienne wramowe oraz przez 
infiltrację z sąsiednich pomieszczeń zapewniające wymaganą ilość powietrza. 
Strumienie powietrza dla wentylacji pomieszczeń przyjęto w oparciu o obowiązujące 
przepisy, z  uwzględnieniem typu i ilości zainstalowanych przyborów sanitarnych. 

 
ZałoŜenia projektowe 
 

Warunki środowiska w projektowanych pomieszczeniach wymagają zapewnienia 
dostawy świeŜego powietrza oraz usunięcia powietrza zuŜytego oraz zbędnej wilgoci. Dla 
wszystkich pomieszczeń stałego przebywania ludzi oraz pomieszczeń sanitarnych 
zapewniona będzie wentylacja mechaniczna wywiewna. 

Strumień powietrza zewnętrznego/kompensacyjnego określono na podstawie obliczeń 
wymaganej wentylacji wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych. 

 
Projektowane warunki wewn ętrzne:  
Ilość wymian: nmin=1 h-1   
 
8. Wytyczne bran Ŝowe 
 
8.1. Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne 

 
We wszystkich pomieszczeniach wentylowanych sa okna z nawietrzakami okiennymi w 

celu kompensacji powietrza usuwanego z projektowanych pomieszczeń.    
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Drzwi w toaletach oraz łazience powinny posiadać otwory wentylacyjne o minimalnym 
wymiarze netto 200cm2. 

NaleŜy zapewnić dojścia do urządzeń oraz elementów instalacji spełniające 
wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odległości pomiędzy urządzeniami. 

NaleŜy przewidzieć moŜliwość mocowania przewodów wentylacyjnych do stropów. 
NaleŜy wykonać przebicia w stropach i ścianach umoŜliwiające przeprowadzenie 

instalacji. Przebicia powinny być o 5-10 cm większe niŜ wymiar kanału. 
W ścianach i sufitach podwieszanych naleŜy wykonać otwory pod anemostaty 

wywiewne  o przekrojach podanych na rysunku. 
Kolor anemostatów wywiewnych naleŜy uzgodnić z Zamawiającym oraz architektem.  

 
 8.2.  Wytyczne bran Ŝy elektrycznej 

 
Zasilanie elektryczne naleŜy doprowadzić do wentylatorów kanałowych. Dane 

elektryczne dobranych wentylatorów podane są w specyfikacji technicznej wentylatora 
załączonej do projektu. Wykonać okablowanie zasilające zgodnie z projektem 
elektrycznym.  

 
8.3.  Wytyczne ochrony przeciwpo Ŝarowej 
 

Przewody wentylacji przechodzące przez strefę poŜarową, której nie obsługują naleŜy 
obudować elementami o klasie odporności ogniowej (EIS) wymaganej dla elementów 
oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych. 

 

9. Materiały  
 
Wszystkie prace montaŜowe, rozruch i odbiór zaprojektowanych instalacji muszą być 
zgodne  z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 
oraz wytycznymi producenta. Zeszyt 7 -COBRTI INSTAL Warszawa – 2001 oraz 
wymagania normy PN-91/B-10700.00 „ Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze.”  
Wysokość usytuowania przyborów zgodnie z normą PN/B-10701. W miejscach przejścia 
rur przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach 
tych nie powinno się lokalizować połączeń przewodów. 
Armatura, wentylatory, grzejniki  i ilości wyszczególniono w części rysunkowej.  
 

Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

 
Instalacje naleŜy wykonać zgodnie zobowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami 

Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, 
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem 
wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i 
atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 
materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone 



 

10 
 

znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 
właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, Ŝe zastosowane 
urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą 
być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie.  

W obiekcie naleŜy zastosować przewody z blachy ocynkowanej niskociśnieniowe, w 
klasie szczelności A, okrągłe, typ Spiro. Do podłączenia anemostatu wywiewnego z 
przewodem naleŜy zastosować przewód elastyczny np. Flex.  

 
 
10. Monta Ŝ  

 
Przewody okrągłe naleŜy przymocować do ścian lub stropów za pomocą obejm metal-

guma. Przewody elastyczne nie wymagają przymocowania. Przy przepustnicy naleŜy 
przymocować obejme po obu stronach w odległości do 10 cm od przepustnicy.  

 

11. Regulacja  
 

Po wykonaniu instalacji naleŜy uruchomić wentylatory   na projektowany wydatek 
ilościowy. Następnie naleŜy wyregulować całą instalację wentylacyjną za pomocą 
przepustnic regulacyjnych umieszczonych w projektowanych miejscach w celu otrzymania 
zaprojektowanego wydatku na kaŜdym anemostacie. 

 
12. Automatyka  
 

Praca wentylatorów będzie sterowana przez regulatory tyrystorowe i programatory 
czasowe umieszczone na ścianie w szafce metalowej zamykanej na klucz. Regulatory 
mają zapewnić wymaganą ilość przepływu w instalacji poprzez ustawienie ilości obrotów 
silnika na odpowiednim biegu. Wentylatory będą pracować w czasie godzin przebywania 
ludzi.  
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13. Uwagi ko ńcowe 
 
Wszystkie prace montaŜowe, rozruch i odbiór zaprojektowanych instalacji muszą być 
zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 
oraz wytycznymi producenta. Zeszyt 7 -COBRTI INSTAL Warszawa – 2001 oraz 
wymagania normy PN-91/B-10700.00 „ Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze.”  
Wysokość usytuowania przyborów zgodnie z normą PN/B-10701. W miejscach przejścia 
rur przez ściany  i stropy powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach 
tych nie powinno się lokalizować połączeń przewodów. 
 
Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 
5 z 2002r – „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. 
Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montaŜu 
producentów. 

Rozmieszczenie elementów wentylacyjnych (wywiewniki) w stropie podwieszonym naleŜy 
dostosować do siatki stropów w taki sposób, by nie było kolizji z innymi elementami (jak 
np. oświetlenie) W przypadku zmian w zakresie stropów podwieszonych, naleŜy 
dostosować układy wentylacji i sposób dostarczania powietrza do rzeczywistych 
rozwiązań. 
 
Trasowanie kanałów wentylacyjnych naleŜy wykonać w koordynacji z innymi instalacjami 
w sposób pozwalający na uniknięcie kolizji. Na etapie dokumentacji wykonawczej 
przeanalizowano miejsca kolizyjne i zaprojektowano odpowiednie prowadzenie 
przewodów. W przypadku pojawienia się innych kolizji naleŜy przewidzieć moŜliwość 
wykonania dodatkowych odsadzek, by zlikwidować miejsca kolizyjne. 
 
Silniki wentylatorów   naleŜy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Wentylatory   nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu. 
 
Na przewodach wentylacyjnych we wskazanych miejscach zaprojektowano przepustnice 
regulacyjne. NaleŜy zapewnić dostęp do przepustnić poprzez otwory rewizyjne w 
obudowie kanałów z płyt G-K. 

W instalacjach wentylacyjnych naleŜy przewidzieć moŜliwość czyszczenia instalacji 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. 
NaleŜy wykonać otwory rewizyjne i zamontować na nich klapy np. IPF (producent Alnor) 
dla przewodów okrągłych. Rewizje naleŜy rozmieścić tak, by była moŜliwość czyszczenia 
instalacji podczas uŜytkowania.  
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Załącznik nr 1.  
 
Lista cz ęści układu W01 - przyziemie 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W01-01 Anemostat wywiewny ø100 7  
W01-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 7  
W01-03 Przewód Spiro ø 100, L=1180 1  
W01-04 Kolano prasowane ocynkowane 90st,  ø100 (0,08m2) 3  
W01-05 Przewód Spiro ø 100, L=440 1  
W01-06 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø 100 (0,09m2) 6  
W01-07 Redukcja prasowana symetryczna ø 100/ ø 125 (0,04m2) 3  
W01-08 Przewód Spiro ø100, L=1000 1  
W01-09 Trójnik ø125/ø100/ø125 (0,14m2) 3  
W01-10 Przewód Spiro ø125, L=770 1  
W01-11 Przewód Spiro ø100, L=1000 1  
W01-12 Przewód Spiro ø 125, L=250 1  
W01-13 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø125 (0,12m2) 1  
W01-14 Redukcja prasowana symetryczna  ø160/ø125 (0,08m2) 2  
W01-15 Przewód Spiro ø100, L=1500  1  
W01-16 Przewód Spiro ø100, L=800 1  
W01-17 Przewód Spiro ø100, L=1430 1  
W01-18 Przewód Spiro ø 125, L=930 1  
W01-19 Trójnik ø125/ø125/ø125 (0,15m2) 1  
W01-20 Przewód Spiro ø100, L=1550 1  
W01-21 Przewód Spiro ø 125, L=130 1  
W01-22 Kolano prasowane ocynkowane 90st,  ø125 (0,12m2) 3  
W01-23 Przewód Spiro ø 125, L=50 1  
W01-24 Przewód Spiro ø 125, L=130 1  
W01-25 Trójnik ø160/ø160/ø160 (0,21m2) 1  
W01-26 Przewód Spiro ø 160, L=870 1  
W01-27 Przewód Spiro ø100, L=630 1  
W01-28 Przewód Spiro ø100, L=230 1  
W01-29 Trójnik ø160/ø100/ø160 (0,17m2) 1  
W01-30 Redukcja prasowana symetryczna  ø200/ø160 (0,10m2) 1  

W01-31 Króciec amortyzacyjny ∅200, L=80 2  

EF 01 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries TD 800/200 – 385m3/h 1  

W01-32 

Nietyp. przejście   na kanał prostokątny „portki” 
∅200/350x140, L=265 (0,30m2) 1 

Do wykonania w 
montaŜu 

W01-33 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140 2  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅160 (180x80) 1  
 Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1  

 
Lista cz ęści układu W02 - parter 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W02-01 Anemostat wywiewny ø100 4  
W02-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 4  
W02-03 Przewód Spiro ∅100, L=1230 1  

W02-04 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 1  
W02-05 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø 100 (0,09m2) 4  

W02-06 Redukcja prasowana symetryczna ø100/ø125 (0,04m2) 1  
W02-07 Przewód Spiro ∅100, L=1100 1  
W02-08 Trójnik ø125/ø100/ø125 (0,14m2) 2  
W02-09 Przewód Spiro ∅125, L=630 1  
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W02-10 Przewód Spiro ∅100, L=1100 1  
W02-11 Przewód Spiro ∅125, L=1100 1  
W02-12 Redukcja prasowana symetryczna ø160/ø125 (0,08m2) 1  
W02-13 Przewód Spiro ∅100, L=1000 1  
W02-14 Trójnik ø160/ø100/ø160 (0,17m2) 1  
W02-15 Przewód Spiro ∅160, L=440 1  
W02-16 Kolano prasowane ocynkowane 45st,  ø160 (0,11m2) 2  
W02-17 Przewód Spiro ∅160, L=500 1  

W02-18 Króciec amortyzacyjny ∅160, L=80 2  

EF 02 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries TD 500/160 – 200m3/h 1  

W02-19 

Przejście spiro na kanał prostokątny  
∅160/140x140, L=150 (0,25m2) 1  

W02-20 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140 1  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅160 (180x80) 1  
 Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1  

 
Lista cz ęści układu W03 - parter 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W03-01 Anemostat wywiewny ø100 3  
W03-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 3  
W03-03 Przewód Spiro ∅100, L=430 1  

W03-04 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 1  
W03-05 Przewód Spiro ∅100, L=440 1  

W03-06 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø 100 (0,09m2) 3  
W03-07 Redukcja prasowana symetryczna ø100/ø125 (0,04m2) 1  
W03-08 Przewód Spiro ∅100, L=320 1  
W03-09 Trójnik ø125/ø100/ø125 (0,14m2) 2  
W03-10 Przewód Spiro ∅125, L=800 1  
W03-11 Przewód Spiro ∅100, L=320 1  
W03-12 Przewód Spiro ∅125, L=2000 1  

W03-13 Króciec amortyzacyjny ∅125, L=80 2  

EF 03 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries TD 350/125 – 150m3/h 1  

W03-14 Przewód Spiro ∅125, L=300 1  
W03-15 Kolano prasowane ocynkowane 90st,  ø125 (0,12m2) 1  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅125 (180x80) 1  
 Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1  

 
Lista cz ęści układu W04 -I pi ętro 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W04-01 Anemostat wywiewny ø100 7  
W04-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 7  
W04-03 Przewód Spiro ∅100, L=1260 1  

W04-04 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 2  
W04-05 Przewód Spiro ∅100, L=400 1  

W04-06 Redukcja prasowana symetryczna ø100/ø125 (0,04m2) 2  
W04-07 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W04-08 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø 100 (0,09m2) 6  
W04-09 Trójnik ø125/ø100/ø125 (0,14m2) 3  
W04-10 Przewód Spiro ∅125, L=870 1  
W04-11 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W04-12 Redukcja prasowana symetryczna  ø160/ø125 (0,08m2) 2  
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W04-13 Przewód Spiro ∅160, L=710 1  
W04-14 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W04-15 Trójnik ø160/ø100/ø160 (0,17m2) 3  
W04-16 Przewód Spiro ∅100, L=300 1  
W04-17 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W04-18 Przewód Spiro ∅100, L=600 2  
W04-19 Przewód Spiro ∅125, L=830 1  

W04-20 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅125 (0,12m2) 5  
W04-21 Przewód Spiro ∅125, L=200 1  
W04-22 Trójnik ø160/ø160/ø160 (0,17m2) 1  
W04-23 Przewód Spiro ∅160, L=70 1  

EF 04  
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries TD 500/160 – 375m3/h 1  

W04-24 Króciec amortyzacyjny ∅160, L=80 2  
W04-25 Kolano prasowane ocynkowane 90st,  ø160 (0,21m2) 1  

W04-26 

Przejście spiro na kanał prostokątny  
∅160/140x140, L=150 (0,25m2) 1  

W04-27 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140   
 Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1  

 
Lista cz ęści układu W05 -I pi ętro 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W05-01 Anemostat wywiewny ø100 2  
W05-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 2  
W05-03 Przewód Spiro ∅100, L=3000 1  
W05-04 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø 100 (0,09m2) 1  
W05-05 Trójnik ø100/ø100/ø100 (0,12m2) 1  
W05-06 Przewód Spiro ∅100, L=1000 1  

W05-07 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 2  
W05-08 Przewód Spiro ∅100, L=750 1  

W05-09 Króciec amortyzacyjny ∅100, L=80 2  

EF 05 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries VENT 100B – 80m3/h 1  

W05-10 Przewód Spiro ∅100, L=200 1  

W05-11 

Przejście spiro na kanał prostokątny  
∅100/140x140, L=150 (0,20m2) 1  

W05-12 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140 1  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅100 (180x80) 1  
 
Lista cz ęści układu W06 – II pi ętro 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W06-01 Anemostat wywiewny ø100 7  
W06-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 7  
W06-03 Przewód Spiro ∅100, L=1260 1  

W06-04 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 2  
W06-05 Przewód Spiro ∅100, L=400 1  

W06-06 Redukcja prasowana symetryczna ø100/ø125 (0,04m2) 2  
W06-07 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W06-08 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø 100 (0,09m2) 6  
W06-09 Trójnik ø125/ø100/ø125 (0,14m2) 3  
W06-10 Przewód Spiro ∅125, L=870 1  
W06-11 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W06-12 Redukcja prasowana symetryczna  ø160/ø125 (0,08m2) 2  
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W06-13 Przewód Spiro ∅160, L=710 1  
W06-14 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W06-15 Trójnik ø160/ø100/ø160 (0,17m2) 3  
W06-16 Przewód Spiro ∅100, L=300 1  
W06-17 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  

W06-18 Przewód Spiro ∅100, L=600 1  
W06-19 Przewód Spiro ∅125, L=830 1  

W06-20 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅125 (0,12m2) 5  
W06-21 Przewód Spiro ∅125, L=200 1  
W06-22 Przewód Spiro ∅125, L=800 1  
W06-23 Przewód Spiro ∅160, L=230 1  

W06-24 Króciec amortyzacyjny ∅160, L=80 2  

EF 06 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries TD 500/160 – 375m3/h 1  

W06-25 Przewód Spiro ∅160, L=250 1  
W06-26 Kolano prasowane ocynkowane 90st,  ø160 (0,21m2) 1  

W06-27 

Przejście spiro na kanał prostokątny  
∅160/140x140, L=150 (0,25m2) 1  

W06-28 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140 1  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅160 (180x80) 1  

 
Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 
 1  

 
Lista cz ęści układu W07- II pi ętro 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W07-01 Anemostat wywiewny ø100 2  
W07-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 2  
W07-03 Przewód Spiro ∅100, L=3500 1  

W07-04 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 6  

W07-05 Przewód Spiro ∅100, L=150 1  
W07-06 Przewód Spiro ∅100, L=650 1  
W07-07 Trójnik ø100/ø100/ø100  (0,12m2) 1  
W07-08 Przewód Spiro ∅100, L=500 1  

W07-09 Króciec amortyzacyjny ∅100, L=80 2  

EF 07 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries VENT 100B – 80m3/h 1  

W07-10 

Przejście spiro na kanał prostokątny  
∅100/140x140, L=150 (0,20m2) 1  

W07-11 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140 1  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅100 (180x80) 1  
 
Lista cz ęści układu W08 – III pi ętro 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W08-01 Anemostat wywiewny ø100 6  
W08-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 6  
W08-03 Przewód Spiro ∅100, L=680 1  
W08-04 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø100 (0,09m2) 5  
W08-05 Trójnik ø100/ø100/ø100 (0,12m2) 1  
W08-06 Przewód Spiro ∅100, L=300 1  

W08-07 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 1  
W08-08 Przewód Spiro ∅100, L=200 1  
W08-09 Redukcja prasowana symetryczna ø100/ø125 (0,04m2) 1  
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W08-10 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W08-11 Trójnik ø125/ø100/ø125 (0,14m2) 2  
W08-12 Przewód Spiro ∅125, L=870 1  
W08-13 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W08-14 Redukcja prasowana symetryczna  ø160/ø125 (0,08m2) 1  
W08-15 Przewód Spiro ∅160, L=720 1  
W08-16 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W08-17 Trójnik ø160/ø100/ø160 (0,17m2) 2  
W08-18 Przewód Spiro ∅160, L=400 1  
W08-19 Przewód Spiro ∅100, L=1150 1  
W08-20 Kolano prasowane ocynkowane 90st,  ø160 (0,18m2) 2  
W08-21 Przewód Spiro ∅160, L=200 1  

W08-22 Króciec amortyzacyjny ∅160, L=80 2  

EF 08 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries TD 500/160 – 300m3/h 1  

W08-23 Przewód Spiro ∅160, L=500 1  

W08-24 

Przejście spiro na kanał prostokątny  
∅160/140x140, L=150 (0,25m2) 1  

W08-25 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140 1  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅160 (180x80) 1  
 Regulator tyrystorowy REB 1 (1,0 A) 1  

 
Lista cz ęści układu W09 – III pi ętro 
 
Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie Ilość Producent/Uwagi 
W09-01 Anemostat wywiewny ø100 2  
W09-02 Przewód elastyczny FLEX ø100, L=1000 2  
W09-03 Przewód Spiro ∅100, L=3000 1  
W09-04 Przepustnica jednopłaszczyznowa ø 100 (0,09m2) 1  
W09-05 Trójnik ø100/ø100/ø100 (0,12m2) 1  

W09-06 Przewód Spiro ∅100, L=1000 1  

W09-07 Kolano prasowane ocynkowane 90st, ∅100 (0,08m2) 2  
W09-08 Przewód Spiro ∅100, L=500  1  

W09-09 Króciec amortyzacyjny ∅100, L=80 2  

EF 09 
Wentylator kanałowy  
np. Venture Industries VENT 100B – 80m3/h 1  

W09-10 Przewód Spiro ∅100, L=300 1  

W09-11 
Przejście spiro na kanał prostokątny  
∅100/140x140, L=150 (0,20m2) 1  

W09-12 Kolano 90st kanał prostokątny 140x140 1  

 Klapa rewizyjna na kanale ∅100 (180x80) 1  

 


